

## ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений  
№ 31806212172 на право заключения договора поставки материалов для капитального  
ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (термоксол).

г. Апатиты

03 апреля 2018 г.

**Предмет открытого запроса предложений:** поставка материалов для капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (термоксол).

**Способ закупки:** открытый запрос предложений.

**Заказчик:** Акционерное общество «Апатитыэнерго».

**Извещение о проведении открытого запроса предложений** на сайте Заказчика [www.apatityenergo.ru](http://www.apatityenergo.ru), а также на официальном сайте ЕИС в сфере закупок для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с 05.03.2018 года.

**Источник финансирования:** собственные средства.

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):**

ЛОТ № 1 (термоксол) – **144 266 рублей 67 копеек** (Сто сорок четыре тысячи двести шестьдесят шесть рублей 67 копеек), включая НДС 18%.

Цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежей, а также расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при исполнении обязательств по договору.

На заседании комиссии по закупкам (далее – комиссия) присутствуют 7 (семь) членов комиссии:

**Председатель комиссии:**

Коляскин Иван Анатольевич – главный инженер АО «Апатитыэнерго».

**Заместитель председателя комиссии:**

Гранат Анна Игоревна – главный бухгалтер АО «Апатитыэнерго».

**Члены комиссии:**

Руцкая Лариса Петровна – начальник экономического отдела АО «Апатитыэнерго»;

Митенев Антон Александрович – начальник юридического отдела АО «Апатитыэнерго»;

Прохоренко Дмитрий Григорьевич – начальник ПТС АО «Апатитыэнерго»;

Самуилова Алла Георгиевна – начальник отдела снабжения АО «Апатитыэнерго»;

Бушманов Александр Михайлович – старший мастер АРТС АО «Апатитыэнерго».

**Секретарь комиссии:**

Перевозкин Сергей Сергеевич – ведущий экономист АО «Апатитыэнерго».

Кворум для проведения закупочных процедур имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

**Председатель комиссии изложил следующую информацию:**

До окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений Заказчику поступило 0 (ноль) конвертов с заявками, запечатанные в соответствии с требованиями Закупочной документации:

**Голосовали:**


№	член комиссии	признать несостоявшимся
1	Коляскин Иван Анатольевич	+
2	Гранат Анна Игоревна	+
3	Руцкая Лариса Петровна	+
4	Митенев Антон Александрович	+
5	Прохоренко Дмитрий Григорьевич	+
6	Самуилова Алла Георгиевна	+
7	Бушманов Александр Михайлович	+

**Решение комиссии:** закупка признана несостоявшейся.

1. открытый запрос предложений № 31806212172 на право заключения договора поставки материалов для капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (термоксол) признать несостоявшимся.

Протокол по подведению итогов открытого запроса предложений № 31806212172 на право заключения договора поставки материалов для капитального ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (термоксол), составлен в одном экземпляре, который храниться у Заказчика в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений, размещается на официальном сайте ЕИС в сфере закупок [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) и на официальном сайте Заказчика [www.apatityenergo.ru](http://www.apatityenergo.ru).

**Председатель комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Коляскин И. А.

**Заместитель председателя комиссии:**


  
\_\_\_\_\_ Гранат А. И.


**Члены комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Руцкая Л. П.

  
\_\_\_\_\_ Митенев А. А.

  
\_\_\_\_\_ Прохоренко Д. Г.

  
\_\_\_\_\_ Самуилова А. Г.

  
\_\_\_\_\_ Бушманов А. М.

**Секретарь комиссии:**

  
\_\_\_\_\_ Перевозкин С. С.

**АО «Апатитыэнерго»  
Генеральный директор**

  
\_\_\_\_\_ Дерябин Р. М.